VALLALKOZASI SZERZODES
~varpalota 2021. évi,
masodik iitemben megvalésuld ut, jarda és parkold épitési, felujitasi munkai”

I. rész
amely létrejott egyrészrol
Név: Varpalota Varos Onkorméanyzata
Cim: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza utca 39.
statisztikai szamjel: 157341123-8411-321-9
addszama: 15734123-2-29
Képviseli: Campanari-Talabér Marta polgarmester
mint megrendel0 - a tovabbiakban: Megrendel6 —
masrészrol
Név: Colas Ut Epitdipari Zartkdriien Miikodé Részvénytarsasag
Cim: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73.
Addszam: 14904134-2-44
Bankszamlaszam:  Citibank 10800007-60000000-03317003
Képviseli: Banyavari Gabor teriileti igazgato és Sebestyén Balazs termelési fomérnék

mint vdllalkozd - a tovabbiakban: Vallalkozé - egyiittes emlités esetén Felek kozott alulirott napon, az
alabbi feltételekkel.

1 El6zmények:

1.1 Vérpalota Varos Onkormanyzata a 1746/2020. (XI.11.) Kormany hatérozat szerinti allami
tdmogatas keretében Ut, jarda és parkold épitési, felujitasi munkakat kivanja elvégeztetni
hat részben.

1.2 A felGjitdsi munkdk elvégzése érdekében Varpalota Varos Onkormanyzata, mint
ajanlatkéré ,Varpalota 2021. évi, masodik litemben megvaldsulé at, jarda és
parkol6 épitési, felijitasi munkai” targyl a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL
térveny
(a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti eljarasrendben
bonyolitott, nyilt kbzbeszerzési eljrast folytatott le.

Felek régzitik, hogy Varpalota Varos Onkormanyzata ltal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
az alabbi hat részbdl allt:

1. rész Matyas kirdly u. 1-3-5 és 7-9-11 épuletek el6tt parkoldk létesitése az
épliletek el6tti (tszakasz feldjitasaval, kdzvilagitassal

2. rész Matyas kirdly utca felljitdsa az Arpad és a Liliom utcak kézott (1-5
tengelyek)

3. rész Péti Ut nyugati (jobb) oldali jarda feldjitasa

4, rész Szent Istvan u. mivelddési haz melletti jardaszakasz feldjitasa
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5. rész Rézsakdt utca Arpad és Budai Nagy Antal utcak kozotti jardaszakaszanak
feltjitasa

6. rész Inota Bercsényi utcai nyugati (bal) oldali jarda és Radnéti utca északi (bal)
oldali jardaszakasz felljitasa a Bercsényi és Petdfi utcak kozott

7. rész Inota Arany Janos utca északi (jobb) oldali jardaszakasz fel(ijitdsa a Dedk
Ferenc és a Vasar-helyi Andras utcak kozott

8. rész Varoshaza el6tti jarda, Varoshaz koéz és Szabadsag tér déli oldal jarda
felUjitas térkovezéssel, jarulékos munkakkal

1.3 Megrendel6 az eljardst meginditd felhivasban megjelolt hataridére beérkezett ajanlatokat
elbiralta, és a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapjan Vallalkozéval, mint a legjobb ar-érték arany
alapjan ajanlatot benyuijté ajanlattevével kéti meg a jelen szerz6dést az

1. rész: Matyas kiraly u. 1-3-5 és 7-9-11 épiiletek elott parkoldk Iétesitése az
épiiletek elotti utszakasz felajitasaval, kozvilagitassal

vonatkozasaban.

1.4 Felek kijelentik, hogy a fenti el6zmények ismeretében koétik meg a jelen szerzédést azzal,
hogy Felek rogzitik, hogy Vallalkozo az alabbi ajanlatot tette:

Sorszam Szempont Ajanlat Sulyszam
1. értékelési szempont | Vs netto :JS;‘)'at' ar(nettd | 35805283 HUF | 70

Az ajanlatkérd altal kotelezGen
el6irt 36 honapon feldli tobblet
jotallasi id6 vallalasa, a tobblet
idétartam megjel6lésével (egész .
hénapokban megadva, 36 hénap 24 honap 2t
+ legfeljebb 24 hénap, az ajanlati
elem minimum értéke 0 hénap,
leakedvezdbb szintie 24 hénap)
A szerzbdés teljesitésébe bevonni
kivant szakember jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges
tapasztalatan feliili tovabbi tébblet
szakmai tapasztalata az M.2. pont
tekintetében bemutatott
3. értékelési szempont kozlekedési épitmények épités- 36 honap 10
szerelési munkainak felelGs
miiszaki vezetSi pozicidban
alkalmazni kivant szakember
esetében (ajanlati elem minimum
értéke 0 hénap, legkedvezbbb
szintje 36 honap)

2. értékelési szempont

2 Szerzddés hatalya:
2.1 Jelen szerzédés mindkét fél aldirdsdnak a napjan lép hatdlyba. Amennyiben a felek eltérd

id6pontban irjak ala a jelen szerz&dést, a hatalyba |épés id6pontja a kés6bbi alairas napja.
3 Szerzodés targya:

Megrendel megrendeli, Vallalkozé elvallalja a

,Varpalota 2021. évi, masodik iitemben megvalésulé (t, jarda és parkolé épitési,
felGjitasi munkai” targyi megnevezésii projekt I. részének (Matyas kiraly u. 1-3-5
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és'7-9-11 épiiletek elott parkolok létesitése az épiiletek el6tti Gtszakasz
felajitasaval, kozvilagitassal) kivitelezési munkait

a Megrendel6 altal atadott kivitelezési miiszaki tervdokumentaciok szerinti és az ajanlati felhivasban
foglalt miszaki tartalommal és feltételekkel.

A kivitelezés soran az ajanlati felhivasban foglaltakat Vallalkozd kételes figyelembe venni.

4 A vallalkozas dija:

4,1 A 3. pontban meghatarozott munka vallalkozasi dija:

Vallalkozas dija netto: 30.805.283,- Ft
Osszesen netté: 30.805.283,- Ft
AFA 27%: 8.317.426, - Ft

Az éltalanos forgalmi ad6réi sz6lé 2007. évi CXXVIL. toérvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan
az adoét a vallalkozas dija utan a szolgaltatas Megrendeldje fizeti (forditott adézas).

4,2 A Vallalkozé a Megrendeld éltal kiadott ajanlatkérési dokumentacié és annak részét képezd miiszaki
dokumentdcidban szereplé mennyiségek tételes arazasaval tamasztotta ald a vallalkozas 4.1
pontban meghatarozott dijat.

4.3 A véllalkozas dija fedezetet nyujt Vallalkozonak a 3. pontban meghatérozott és a kivitelezési
dokumentécidban részletezett miiszaki tartalmd munkakkal Gsszefliggésben felmeriilt 6sszes
kozvetlen és kozvetett kdltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzédés
kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel? visel.

4.4 Vallalkozé a jelen szerzédés alapjat képez6 ajanlatkérési dokumentéciét feliilvizsgalta,
észrevételezte, annak koltségkihatasat, a jarulékos munkakkal egyitt egyeztette a szerz6dés
megkotése eldtt, ezért Vallalkozé a létesitmény megvaldsitdsa soran a dokumentacié esetleges
hidnyossagaira valé hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen
szerz6dés megkotését kovetden nem emelhet.

4,5 Véllalkozé a szerzodés térgyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérési
dokumentéciét attanulmanyozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette és ajanlataban
szerepeltette. Vallalkozé a szerzédés teljesitésével a jelen szerzddés 3. pontjaban régzitett
létesitményt teljesitési hataridére rendeltetésszer(i, haszndlatra alkalmas &llapotban adja at
MegrendelSnek. A Vallalkozd viseli az ajanlatkérési dokumentacié téves értelmezésébdl adédo
minden kockazatot.

4.6 Vallalkozd a szerzédés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentacioban szerepld szerkezetektdl és
épitdanyagoktdl vald eltérésre csak a miiszaki egyenértékiiség (a koltségvetés kiirasban és a
kivitelezési tervdokumentacidban megadott f6bb paraméterek megegyezdsége) fenntartasa
mellett és a MegrendelS, vagy miiszaki ellenbrének eldzetes irasos jovéhagyasa esetén, és az
eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok koltségkimunkalasa esetén jogosult.

5 Hataridok:
5.1 Munkateriilet dtadés: a szerzbdés hatalyba lépését kovetd 14 napon beliil.

5.2 A szerzédés teljesitésének hatdrideje: a munkateriilet atadasatol szamitott 100. naptari
nap.

6 Fizetési feltételek:

6.1 Vallalkkozé 1db elblegszamla, 1 db részszamla és 1 db végszamla benyuijtasara jogosult a
Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeldé miiszaki teljesités
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

igazolasai alapjan. Vallalkozo szémldjat Megrendel& 30 naptéri napon beliil atutaldssal egyenliti ki
a kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. tv. (Kbt.) 135. §(1)-(3) és (5)-(7) bekezdései és a PTK
6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan.

A projekt finanszirozasanak mddja utéfinanszirozaés.
Villalkozé szamlainak koételezo tartalmi elemei:

~Varpalota 2021. évi, masodik iitemben megvalésulé at, jarda és parkold épitési,
felGjitasi munkai” targyG megnevezésii projekt I. részének (Matyas kiraly u. 1-3-5 és
7-9-11 épiiletek el6tt parkoldk létesitése az épiiletek eldtti Utszakasz feldjitasaval,
kozvilagitassal) kivitelezési munkai

Az eldlegszamla, a részszamlak és a végszamla kibocsatasanak tovabbi feltételei:

Elolegszamla

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a vallalkozas tartalékkeret (felhasznalas) és
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott dija 5%-anak (de legfeljebb hetvenétmillié forintnak)
megfelel6 mértékben biztositja el6leg igénybevételének lehetdségét.

Esedékessége:  amennyiben Vallalkozo igényli, a szerzodéskotést kévetd 5 napon beldil.

Mértéke: a vallalkozas tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott dijanak
5%-a (de legfeljebb hetvendtmillié forint), amely a végszamlabdl kerdil
megrendel6 aital elszamolasra.

Részszamla

Esedékessége:  a miiszaki teljesités 50%-0s késziltségi fokanak elérésekor
Mértéke: a vallalkozas altalanos forgalmi add nélkil szamitott nettd dijanak 50%-a.

Végszamla

Esedékessége:  a miiszaki teljesités 100%-o0s késziiltségi fokanak elérésekor, az eredményes
mUszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen

Mértéke: a vallalkozas nettd dijanak a részszamlakkal és (esetlegesen kiallitott)
el6legszamlaval csokkentett 6sszege.

Felek régzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé altal benyUjtott szamla Megrendel6 részérdl
torténo teljesitésének a feltétele, hogy a benyuijtas idopontjaban nem allhat fenn lejart, meg nem
fizetett helyi add tartozasa. Vallalkozd hozzajarul, hogy a Megrendel6 a kifizetés teljesitését
megel6z6en a helyi adohatralékra vonatkozd informacidt kérjen le a Varpalota Varos Addirodajanak
nyilvantartasabdl. Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkoz6 részérol lejart, meg
nem fizetett tartozas all fenn, Vallalkozd kotelezettséget vdllal arra, hogy a meg nem fizetett
tartozast 5 napon bellil atutalassal teljesiti Varpalota Varos Addirodajanak az esedékes hatralék
szerinti szamlaszamara.

Véllalkozd a szamlazasnal koteles betartani az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részietes
szabalyairdl szdlo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban foglaltakat.

Megrendelo a kifizetés soran az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddd tervezGi és mérndki szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban foglaltakat teljes kérben alkalmazza.

Késedelmes pénzligyi teljesités esetén Megrendel6 a PTK rendelkezései szerinti késedelmi kamatot

koteles Vallalkoz6 részére megfizetni.
/
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6.7 Amennyiben Megrendeld vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tul sziineteltetni
kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.8 Vallalkozd képviselGje — figyelemmel az dllamhaztartasrdl sz6l6 2011, évi CXCV. tdrvény 41.§ (6)
bekezdésében és az allamhaztartasrdl szolo torvény végrehajtasardl sz6lé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozd a nemzeti
vagyonrdl sz6ld 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathaté
szervezetnek mindsil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén
haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalm( nyilatkozat alapjan
kotott visszterhes szerzédést a Megrendel6 felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még
nem keriilt sor — a szerzodéstdl elall.

7 Kivitelezés miiszaki feltételei:

7.1 Vallalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan
végzi a Kkivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkalatok megkezdése
(munkateriilet dtadasa) elott intézkedik az e-épitési napld készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet atadast kévet6en Vallalkozo naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités
befejezéséig.

7.2 Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendel6 részérdl:

Borbas Tamas

kézlekedésigazgatasi és energetikai igyintézo
Tel.: +36-88 592-660

Fax: +36-88 592-676

Mobiltel.: +36-30 815-2543

E-mail: borbas.tamas@varpalota.hu

NUJ: 471231912

Jozan Gyoérgy

Miszaki ellenor

Mobiltel.: +36-20 394-0535
E-mail: info@berkenye98.hu
NUJ: 170771759

Megrendel6 miiszaki ellendre:

Jézan Gyorgy, kizlekedési épitmények szakteriileten, ME-KE-19-5085
Cim: 8100 Varpalota Gardonyi G. u. 25.

Mobiltel.: 36 20 394-0535

E-mail: info@berkenye98.hu

NUJ: 170771759

Megrendeld és Megrendelé miiszaki ellendre jogkorei a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerzédésben meghatéarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban utasitas
adasi jogkor a Vallalkozé felé,

- a teljesitésigazolas kidllitasa,
- a Vallalkoz6 altal kibocsatott szamlak igazolasa,
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

- az ,épllté§i pa[?lébf\ tortént vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan
mtezkeglest |gen¥!o esetekben azok megtétele a kivitelez6, a hatosagok, a kozmii-szolgaltatok
stb. felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

Vallalkozd részérol:

Felelos Miiszaki Vezetd (kozlekedési épitmények szakteriileten):

Név: Nagy Laszlé

Cim: 8200 Veszprém, Kistd utca 25.
Jogosultsagi szam: 19-5499

Tel.: +36 1 883 1797

Fax: +36 1 883 1797

Mobiltel.: +36 30 444 5202

E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu
NUJ: 269650002

Epitésvezeto:

Név: Nagy Laszl6

Cim: 8200 Veszprém, Kisto utca 25.
Tel.: +36 1 883 1797

Fax: +36 1 883 1797

Mobiltel.: +36 30 444 5202

E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

Megrendel6 tartozik a munkateriiletet a megjel6lt hataridben Vallalkozé részére épitésre alkalmas
allapotban atadni. A munkateriilet dtadasat Megrendel6 mliszaki ellenére kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve
értesitésérol.

Vallalkozé a szerz6déskotéstdl szamitott 15 napon beliil az altala végzend6 munkakrél heti bontasu
mUszaki Utemtervet készit és azt Megrendel6vel jévéhagyatja

llllll

valamint Technoldgiai Utasitast (TU) készit és ad at Megrendelének jévahagyasra.

Vallalkozé a szerz8déskotéstdl szamitott 15 napon beliil kdzlekedési épitmények tervezési
szakteriilet kozlti épitmények tervezési részszakterileten (KE K) jogosultsaggal rendelkezo
szakember bevonasaval ideiglenes forgalomkorlatozési tervet (IFK) készit, amelynek tartalmat
Megrendel6vel és a helyi kézitkezelovel leegyeztet és jovahagyat.

Vallalkozd a jelen beruhdzés megvaldsitasahoz sziikséges kdzmUkivaltasi és védelembehelyezési
munkaért generalkivitelez8i tevékenysége keretében teljes koriien felelSs, kiilénds figyelemmel a
megvaldsitas helyszinére és a meglévé kozmiiallapotokra.

A tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésének feltétele a jévahagyott ideiglenes
forgalomkorlatozasi terv megléte.

Véllalkozd sajat koltségén gondoskodik az IFK-ban foglalt forgalomkorlatozasok / forgalmi rend
véltozasok helyi médidban torténé meghirdetésérdl, amelynek tartalmat eldzetesen koteles
Megrendeldvel egyeztetni. Az egyes hirdetményekhez kozérthetd rajzi és irdsos értelmezést kell
késziteni.

Vallalkozé sajat koltsegen gondoskodik a forgalomkorlatozasokbdl adédé lezarasokkal kézvetlendl
érintettek elézetes irasos megkeresésérdl, szérdlap formajaban, amelynek tartalmat elézetesen
koteles Megrendeldvel egyeztetni.

A szerzédés alapjan Vallalkozo felel a kivitelezés idoszaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabal betartasaert



7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

A munkateriilet lehatarolasa és figyelmeztet6 tablak elhelyezése Vailalkozé feladata.

A munkatertilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozo felelsséggel tartozik a
munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkézok, berendezések és
anyagok tarolasat és Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felel6ssége kiterjed
alvallalkozdira és szallitira is.

Novényzetet és a kivitelezéssel nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas- atvétel eldtti
allapotnak megfelelden a kivitelezés soran meg kell dvni, a kivitelezés soran okozott karokat a
Vallalkozd az eredeti allapotnak megfeleléen helyreallitja.

[7d4

Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elGirasokat, esetleges korlatozo
intézkedéseket, amelyeket Megrendel6 irasban hatdroz meg szamara a munkaterilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

Vallalkozo vide6 és fotd allapot felvételi dokumentaciét készit a munkateriiletr6l, és a
munkakezdést megel6zoen a Megrendel6nek 1 példanyban atadja.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerz6désben rogzitettek modositasa (pl: hataridok, dsszegek
stb.) az épitési naploba torténé bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthatd végre, azt kilon
szerz6désmadositas keretében — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével — lehet megtenni.

Az eltakarasra kerlild munkarészeket Vallalkozd koteles Megrendelonek bemutatni és 6t az
eltakarasrol azt megel6z6en naplobejegyzés Utjan, vagy irasban értesiteni. Nem mentesil a
Véllalkozd a felel6sség aldl, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden

végezte el.

A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivekkel kapcsolatos karesetek
megelézése érdekében Vallalkozd kételes mindent megtenni, tovabba az esetlegesen keletkezett
kérok elharitdsaban koteles részt venni.

A létesitmény megvaldsitdsahoz feltétleniil sziikséges, esetlegesen nem jelzett kozmiivek
kivaltdsaban torténd kézremiikodés, a kivaltashoz tartozo gépi illetve kézi foldmunka elvégzése a
vallalkozé feladata.

Megrendeld jogosult a jelen szerz6déssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban médositast
kezdeményezni. A mddositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie kell a teljesitési
hataridd és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kévetkezményeit. A szerz6dés médositasakor
a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljarni.

Pétmunkat Vallalkozd csak Megrendel§ el6zetes irdsos megrendelése alapjan végezhet. A
pétmunkak ellenértékének elszamoldsa elézetesen egyeztetett tételes koltségvetés alapjan, a
Véllalkozé ajanlatdban meghatérozott egységarakkal térténik. A pétmunkakra vonatkozd (és az
ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkak megkezdése el6tt rogziteni kell tételes
pétkoltségvetés el6zetes elfogadasaval.

A Megrendeld &ltal megrendelt pétmunkakat csak —a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével
torténd — irasbeli szerz6désmaédositas utan, el6zetes drmegallapodas szerint végezhetok.

Felek rogzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd
tervekben és engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel. Felek megallapodnak, hogy
pétmunkat csak és kizardlag Megrendel6 és irdsban rendelhet el.

A miiszaki tervekben el8irdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnya, vagy
Megrendel§ véltoztatdsi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek
beépitésérdl és az esetleges vallalkozoi dijkiilonbozetrdl —a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek kiilén irdsos megallapodasa sziikséges.

Véllalkoz6 koteles minden felhasznélt anyagrol és szerkezetr6l a gyarté és forgalmaz6 vallalatoktol
a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az E-naplohoz csatolni.

Kulféldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat kdltségén bizonyitani. Vallalkozé kételessége sziikség esetén az importengedélyek
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beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajénlatban
meghatarozott miiszaki feltételeknek megfeleld, kifogéastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

Vallalkozé jogosult alvéllalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvéllalkozd tevékenységéért vallalt
teljes kord feleldsség mellett, a Kbt. 138.§ (1)-(5) bekezdésének megfelelSen.

Vallalkozd a szerz6dés megkotésének id6pontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerz8dés teljesitésének idtartama alatt kételes elézetesen Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozé a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt kételes Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben k6zolt adatainak valtozasardl.

Vallalkozé a gyartés és beépités folyaman elGirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendel6 irdsos utasitasara és koltségtéritése mellett
végeztet.

A munka mindségének meghatarozasara a szerz6déskotés idépontjaban kételezben alkalmazandd
nemzeti szabvanyok, az agazati mliszaki szabalyzatok és a vonatkozé miiszaki iranyelvek eldirasai
szolgalnak.

A Megrendeldnek jogaban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrdl fiiggetien
szakértOkkel minGségellendrzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakéntdi vélemény az
eldirttdl, ill. a tervben meghatarozottdl valé eltérést mutat ki, Ugy a vizsgélat és a helyredllitas
koltsége a Vallalkozét terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendel6 kartéritést kérhet.

Véllalkozé feladata munkatertiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek (jarda, uttest
stb.) folyamatos tisztan tartasa, az épitési teriletr6l kozterlletre kihordott sér, sitt folyamatos
takaritdsa porszennyezés, a kozter(ilet kiilsé csatornarendszer eldugitasa nélkiil, a hulladék, szemét
és tormelék munkateriletr6l tortén6 folyamatos elszéllitdsa. Az épitGipari kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitdséra (elszallittatasara)
a Vallalkozo kotelezett. A miiszaki atadas atvételi dokumentécionak tartalmaznia kell az elszallitott
hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait.

Vallalkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathatd akadaly
idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivni.

Vallalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsaganak garantalasara, az
esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkozd a nem szakszeri munkavégzésbol eredd
kdrokért teljes korli felelésséggel, koltségatvallalas mellett felel.

Megrendeld a kivitelezési tevékenység idOszaka alatt heti rendszerességgel (ill. igény szerint
stribben is) koordinaciés egyeztetést tart, amelynek keretében helyszini bejarasra és irodai
egyeztetésre keril sor. Vallalkozd kotelezettsége a koordinaciés egyeztetésen valé részvétel,
nyilatkozattételre jogosult képviseloje utjan.

A Vallalkoz6 a beruhdzas kapcsan rendezett zoldfellletek utégondozasat a miiszaki-atadas atvétel
lezarasat kovet6 1 évig koteles sajat koltségén elvégezni. Gyomtalanitdsara havonta egyszer
koteles. Az elhalt ndvényzetet - kiilonds tekintettel az elszaradt (j Ultetés(i fakra - az utdgondozasi
idoszak végén vallalkozonak pdtolnia kell.

8 Miiszaki atadas-atvétel:

85l

A Kkivitelezés befejezésekor Vallalkozd miszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendel6t a kitlizott idopont elétt 5 munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras soran a
Megrendeld az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerzodésben

foglaltaknak megfelel6 teljesitést.
o



8.2 A miszaki atadas-atvétel feltétele a hidanymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas

8.3

8.4
8.5

8.6

létesitmény elkészitése. A miszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerz0dés teljesitése az Uzembe helyezés feltételeinek biztositasaval, hianytalan lefolytatasaval
zarul. A hasznalatbavétel feltételeinek megteremtésében Vallalkozd kételes egyittmiikédni.

Megrendel6 kételezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hidnytalanul, kifogéstalan
mindségben, (zemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt |étesitmények &atvétele. Az atvételt
Megrendeld csak olyan hianyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény
rendeltetésszerl hasznalatat akadalyozzak.

Vallalkozé kételezettsége az alvallalkozok meghivasa és a jelenlétiikrél valé gondoskodas.
Vallalkozénak 3 munkanappal a miszaki adtadas-atvételi eljaras megkezdése elott a Megrendel6

«tal

a) a megvalosulasi tervet,

b) a geodéziai bemérést a beruhazas valamennyi megvaldsitott elemérdl (papir alapon és
elektronikus adathordozon is, AutoCAD dwg formatumban. Az AutoCAD rétegkiosztasok és
jelmagyarazatok szerint, a megfelelé adatlap kitoltésekkel.

¢) a hulladék nyilvantartasi lapot,

d) az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait,

e) a vallalkozo megfelel6ségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatat,

f) a beépitett anyagok és szerkezetek megfeleléség igazolasait, mindségi tanisitvanyait,
teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet és a 305/2011/EU rendelet
szerint ),

g) mérési jegyzOkonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

h) egyéb vizsgalati jegyzokonyveket,

i) kezelési és karbantartasi utasitasokat,

j) a felelés kivitelez6i (miiszaki vezetGi) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben rogzitésre keriil, hogy
Véllalkozé a munkat az engedélyezett tervek és a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

Koézbeszerzési eljaras eredményeként épitési beruhdzas megvaldsitdsara kotott szerzédés esetén
a Megrendel8, amennyiben a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az
atadas-atvételi eljdrds megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd tizendt napon belil nem
kezdi meg az tadas-atvételi eljarast, akkor a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni
(Kbt. 135.§ (2) bekezdés).

9 A szerz6dés megerdsitése és a szerzodés megsziinése:

9.1

2P

9.3

9.4

Véllalkozé barmely teljesitési hataridére vonatkozo teljesitési késedelme esetére késedelmi
kotbér megfizetésére kételes, amelynek napi mértéke a vallalkozas tartalékkeret és altaldnos
forgalmi add nélkiil szamitott nett6 dijanak 0,5%-a, de dsszesen legfeljebb 20%.

A késedelmi kotbér vonatkozik a hasznalatbavétel (forgalomba helyezés) feltételeinek
megteremtéséhez szilkséges — Vallalkozé érdekkorébe tartozé — adatszolgéltatdsra, illetbleg az
ezzel 6sszefliggd tevékenységek elvégzésére is.

Megrendeld jogos koétbérigényét a Vallalkozé (vég)szémldjaval szemben kiallitott szamviteli
bizonylataval érvényesiti.

Villalkozd kételezi magat arra, hogy a szerzddés ellehetetlentiilése, vagy a teljesités megtagadasa,
tovabbéa Vallalkozé 40 napot meghaladd, jegyz6konyvben, vagy egyéb irasos dokumentumban
(pld. megrendel6i felszolitas) rogzitett késedelme esetén meghiUsulasi kétbért fizet, amelynek
mértéke a vallalkozas tartalékkeret és Altaldnos Forgalmi Ad6 nélkiil szamitott netté dijanak
30%-a. Meghilsulds esetén Megrendeld jogosult a teljesités megkezdése eldtt a szerzédéstdl
elalini.

Megrendel a szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a 9.1 pontban meghatarozott
késedelmi kotbér legmagasabb Gsszegének felszamitasara jogosultta valik.




9.5

9.6
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9.8

Megrendel6 a szerzddést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 9.3. pontban meghatérozott
meghilsulasi kotbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

.....

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felel6s a jelen szerz6désben foglalt
kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért, ha azt vis major
okozta. Vis major bekovetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriil6
kart. Vis major alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kivil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzOdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem
tekintik vis major esetének a Megrendel0 és Vallalkozo esetleges atalakuldsat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elalihat,
ha:

a) feltétlenil szlikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.§ alapjan
Uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként
szerzodo fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzodés nem semmis.

(2) A megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini,
ha a szerz6dés megkotését kbvetben jut tudomasdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kézbeszerzési eljards soran kizard ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbdl.

(3) Az Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) aVallalkoz6 személyében kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10 A felek egyiittmiikodése, kapcsolattartasa:

10.1 Szerz6d6 felek kélcsondsen rogzitik, hogy a szerz6dés teljesitésében egylittmiikodnek, a szerz6dés

teljesitése érdekében egymast minden Iényeges koriilményrdl irdsban tajékoztatjak.

10.2 A szerz8dés teljesitéséhez sziikséges egylittm{ikédés keretében a felek részér6l kapcsolattartasra

és szakmai nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

Borbas Tamas
k6zlekedésigazgatasi és energetikai ligyintéz
Tel.: +36-30 815-2543

Fax: +36-88 592-676 W /
10



10.3

104

10.5

10.6

E-mail: borbas.tamas@varpalota.hu
Vallalkozo részérél:

Név: Nagy Laszl6

Cim: 8200 Veszprém, Kisto utca 25.
Tel.: +36 1 883 1797

Fax: +36 1 883 1797

Mobiltel.: +36 30 444 5202

E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

Megrendeld vallalja, hogy a vallalkozé kérésére a kivitelezéshez szilkséges irdnymutatast megadja
és dontést igényl6 kérdésekben hivatalosan &llast foglal. Vallalkozé a Megrendel6tdl a felsorolt
adatokon kiviil — részletes indoklassal elidtva - olyan egyéb adatszolgaltatast is kérhet, amelynek
sziikségessége a szerz6dés megkotésekor még nem meriilhetett fel. Megrendeld elvallalja, hogy
ezen adatokat a Vallalkozonak szolgdltatja. Az adatszolgéltatasi kotelezettség nem teljesitése
esetén Vallalkozd jogosult akadaly-k6zléssel éini.

Felek jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten kitelezettséget vallalnak, hogy a szerzédés teljesitése
soran maradéktalanul betartjdk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl szdl6 (EU) 2016/679 RENDELET (2016. aprilis 27.) rendelkezéseit.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattart6i adatok kezelése tekintetében mindkét Fél a megkapott
kapcsolattartoi személyes adatok vonatkozasaban 6nallé adatkezelének mindsiil.

A Felek kijelentik, és szavatoljék, hogy a sajat kapcsolattartéik adatainak atadasat megelézden
sajat kapcsolattartdjukat a GDPR rendelkezéseivel 6sszhangban tajékoztattak az adattovabbitésrél.
A Felek kolcsdnosen kijelentik tovabba, hogy az altaluk kezelt, illetve feldolgozott, a masik szerz6d6
Félt6l kapott kapcsolattartéi adatok tekintetében eleget tesznek az érintett tajékoztatdsi
kotelezettségének az alabbiakra vonatkozdan:

Kezelt adatok kore: A kapcsolattarté személy vezetékneve, keresztneve, céges telefonszama, céges
e-mail-cime.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeld jogos érdeke, illetve a jelen Szerz6désbdl eredd
kotelezettségek teljesitése.

Az adatkezelés, illetve adatfeldolgozas célja: A jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségek teljesitése
az eljaré Felek kapcsolattartdi adatainak védelme mellett.

Az adatkezelés idotartama: Felek a jelen Szerz6désbél ered6 kotelezettségek fennallasa alatt.

11 Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag:

111

11.2
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A Vallalkozo kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szervezetek és szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint felel6sség biztositassal,
amelynek tartalmat a Megrendeldvel ismerteti.

A Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
kotelezettséget - ezen beliil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyulé tevékenységet - jelentds
gyakorlattal rendelkezd szakemberekt6l elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb
tudasa szerint és a legnagyobb korlitekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozé jogi normak
(térvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kézzétevé nemzeti szabvényok, eurdpai miiszaki
engedélyek, kozos miiszaki elbirasok, nemzetk6zi szabvanyok, eurdpai szabvanyiigyi szervezetek
altal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti m{iszaki engedélyek, nemzeti
miszaki elGirasok illetve kialakult szakmai kévetelmények alapjan teljesiti. Vailalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és
gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a tudomasara jutott megrendeldi
érdekek érvényesitésével jar el.

Vallalkozé jotall a jelen szerzdésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszeril teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért s minéségéért, fiiggetlendil attdl,

: '
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11.4

hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Vallalkozé vallalja, hogy jelen szerzodés teljesithetéségét érdemben veszélyezteto illetve a
teljesitést konkrétan akadalyozo korilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti a Megrendeldt.

12 Szavatossag és jotallas:

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Vallalkozé a beruhazas teljesitését kdvetGen az eldirt jétallasi ido idotartamara a szerzédés szerinti
vallalkozasi dij afa nélkiil szamitott értékének 5%-at eléré jolteljesitési biztositékot
nyljt, melynek kedvezményezettje a Megrendelé és id6tartama a jotallas idGtartama, okirati
formaju biztositék esetében a jotallas idGtartama. A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont
szerint meghatérozott formaban nyujthatd, a biztositék benyljtdsa a végszamla kifizetésének
feltétele. A jotéllasi biztositéknak a jotallas idotartaman tuli nyujtasara Vallalkozd kizardlag az
okirati formaban nyUjtott biztositék esetén kételes.

Véllalkozé az altala vagy Alvallalkozéi altal kivitelezett létesitményekre, illetve létesitményrészekre
a Beruhazas fenntartasi id6szaka alatt, azaz a miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasatdl szamitott
36+24 hénap, minddsszesen 60 hénap jotallasi (garancialis) idotartamot vallal.

Véllalkozé nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozéja altal végzett munka
minOségéért.

Megrendel§ tartozik a jotallasi id6 alatt felléps hibakat a Vallalkozénak haladéktalanul, de
legkésébb a 60 hénapos vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomasara hozni. A Vallalkozd
tartozik a hibabejelentést kdvetSen haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere érdekében.
Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon belll nem végzi el
Véllalkozé, (gy a Megrendeld jogosult a Vallalkozé kéltségére azt mas kivitelezdvel elvégeztetni,
és annak igényelt kéltségét — Megrendel$ mérlegelése alapjan — tovabbszamlazni.

Véllalkozé szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjatél kezdddik, beleértve a Megrendel6 altal korabban mar atvett munkarészeket is.

13 Kiilonleges szerzodéses feltételek:

13.1

13.2

13.3

13.4

Ha a Vallalkozd ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor Megrendeld jogosult
az errdl valé tudomasszerzést kdvetden a munkak szakértével vald felmérésére és a munkaknak -
a Vallalkozo koltségére torténd — haladéktalan tovabbadasara egy masik Vallalkozo felé.

A szerzGdés elvdlaszthatatlan részét képezi a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az
ajanlati dokumentécié és a vallalkozé ajénlata, a szerzédés értelmezésekor ezek tartalma iranyado.

A szerz6déskotés feltétele, hogy a Vallalkozé a szerz6déskotés idépontjaban rendelkezzen a
szerz6dés targyara vonatkozo feleldsségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb 5.000.000,-
Ft/év, és 15.000.000,- Ft/karesemény. A szerzddés 3. sz. mellékletét képezi a biztositd
tarsasagtol szarmazdé kotvény masolata, tovabba amennyiben a kotvénybdl nem deril ki a
biztositas érvényessége, Ugy a biztositd tarsasag nyilatkozata, annak érvényességére vonatkozoan.

Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szédmolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel8 szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.
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14 Zaro6 rendelkezések:

14.1 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés médositasa csak a Kbt.141.§ szabalyainak
megfeleld, irdsbeli szerz6dés-mddositassal térténhet.

14.2 A szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv
eldirasait kell alkalmazni.

14.3 Szerz6db felek e szerz6dés alairasaval minden, a szerz8désbdl fakadd esetleges jogvitajuk esetére
a Veszprémi Jarésbirésag vagy a hataskorrel rendelkezd Veszprémi Torvényszék illetékességét
kotik ki.

14.4 Az ajanlattételi felhivas és a vallalkozo ajanlata szerz6dés 1. és 2. szamG melléklete, mely Feleknél
rendelkezésre all, jelen szerzédéséhez nem kerilil kiilon csatolasra.

14.5 Szerzédd felek kijelentik, hogy a fenti, egyméssal sz6 szerint egyez6, 6 példanyban késziilt
Vallalkozasi szerz6dést elolvastak, annak tartalmét résziikre megmagyaraztak és azt megértették,
majd a szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagydlag aldirtak.

Kelt: Varpalota, 2021. jdlius 26
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