KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Virpalota Viros Onkormanyzata

Székhely: 8100 Varpalota, Gardonyi G. u. 39,
Adoszam: 15734123-2-29
KSH statisztikai szdmjel: 157341123-8411-321-9
Képviseli: Campanari-Talabér Marta polgdrmester
mint Megrendeld

masrészrol:

Maler-Team Kft.

Székhelye: 8100 Varpalota, Felsginkam u. 10.
Képviseli: Csicsai Csaba tigyvezetd

Cégjegyzék szama: 19-09-504088

Bankszamlaszdma: 11748076-25505942-00000000
Kivitelezok nyilvantartasa

szerinti szdma: 31A17326

Adobszéma: 11670803-2-19. mint (a tovabbiakban:
Villalkozo)

(Megrendel6 és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Szerzéd6 felek)
kozott, alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1) Elozmények:

1.1.) A Megrendel6, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Vdrpalota
Téncsics utcai iizletsor tetszigetelésének felijitdsa”cimmel.

1.2.) A Villalkozé a fenti térgyq kozbeszerzési eljards keretében ajanlatot nyujtott be a jelen
szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése targyaban. A Megrendel6 Vallalkozé ajanlatat az
ajanlatok biralatat kovetden érvényesnek nyilvanitotta, az eljarast megindité ajanlattételi felhivas
szerinti €rtékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés ¢) pont legjobb ar-érték aranyt tartalmazo
ajanlatként valasztotta ki, igy Megrendeld a Vallalkozét nevezte meg az eljaras nyerteseként.

Szerz6do felek a Kbt. 131, § (2) bekezdésére tekintettel a kévetkezdkben rogzitik a nyertes ajanlat azon
elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kdzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

- L. sz. értékelési szempont : Teljes nett6 vallalkozéi dij (HUFY Sulyszam: 70

32 562 404.- Ft

- 2. sz. értékelési_szempont : Tbblet jotallasi idd / Stlyszam 20

24 hénap

- 3. sz. értékelési szempont : Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant szakember
epitési beruhazésok kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (Hénap)/ /Stlyszam 10

57 honap
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1.3.) Szerz6do felek az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentécidban, a Vallalkozd, mint
nyertes ajanlattevé ajanlatiban rogzitett feltételek szerint, a Megrendel6 altal a Vallalkozo részére
fizetendd Osszegek ellenében és a jelen Szerzodésben foglalt kélcsonos kotelezettségvallalasoknak
megfelelden, a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az aldbbi véllalkozasi
szerzodest kotik.

2.) A szerzodés alapjdat képezd dokumentumok (Mellékletek):

- Ajénlattételi felhivas és dokumentacio, tovabba esetlegesen az eljaras folyaman az Ajanlattevok
altal feltett kérdések és az azokra adott valaszok;

- Az eljarasban nyertesként elfogadott Véllalkozdi ajanlat;

- Arazott tételes koltségvetés és adott esetben melléklete;

- Felelosségbiztositasi szerzodés/kotvény.

A fentickben meghatarozott Mellékletek jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, abban az
esetben is, ha azok fizikailag nem keriilnek csatolasra a szerzddéshez. Amennyiben az Ajanlattételi
felhivas és dokumentécio, valamint a jelen szerzdés tartalma kozott eltérés lenne, ugy a Szerzodo felek
jogviszonyara ezen el6bbi okiratok tartalma az irdnyado.

3.) A szerzodés targya:

3.1.) Jelen szerzddés targya a fenti kozbeszerzési eljaras targyanak megfeleléen ,,Varpalota Tdncsics
utcai iizletsor tetoszigetelésének felijitisa” a szerzodés mellékleteiben meghatirozott miiszaki
tartalomnak megfelel6en.

3.2) A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,,Varpalota Tancsics utcai iizletsor
tetészigetelésének felijitisa™ tdrgyd munkak elvégzését a miszaki leirasban foglaltaknak
megfelelden.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a Vallalkozé altal teljesitendé Munkalatok magukban foglaljak a jelen
Szerz6dés targyahoz kapcsolodd osszes el6készitd és felvonulasi munkat, a kozterilet foglalasokat
(amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi
¢s szavatossagi munkék elvégzését, a szomszédos épiiletrészekben és a Munkateriileten a Munkélatok
sordn esetlegesen okozott karok helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen
Szerzddés szerinti kivitelezéshez sziikséges.

A Vaillalkozo kételes azon munkaékat is elvégezni a Megrendeld utasitasai alapjan, melyek a szerzédés
targyaban meghatarozott feladat megvaldsitasdhoz sziikségesek, s amelyek miiszaki el6irasokban,
szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek rogzitésre. A Vallalkozd a munkalatokat eltervezi,
elvégzi, befejezi és legkésobb a teljesitési hataridé utolséd napjan a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.
A Vaillalkozd koteles a megvalositashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hianyosséagok orvoslasidhoz
szilkséges minden ideiglenes vagy allandé feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut, szallitast,

szolgéltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

A Viéllalkozé nyertes ajanlatdban a 2. szamu értékelési szempont tekintetében megajanlott szakember a
kivitelezés soran kozremiikodik, tevékenysége altal hozzdjarul a kivitelezés szakmai mindségének €s a
kivitelezési feladatok ellatasa szakmai szinvonalanak emeléséhez.

3.3.) A szerz6dés miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras dokumentécidjanak részét képezd miiszaki
leiras, tervek €s a kGltségvetési kiiras hatarozzak meg.

A pontos, részletes miiszaki tartalmat az ajanlattételi dokumentacio, a Vallalkozo nyertes ajanlata és az
arazott tételes koltségvetés és annak melléklete tartalmazza.



3.4) Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakériilményeket teljes koriien
megismerte, azt a szerzodés hibétlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megtételéhez
sziikséges mértékben, eredményfeleléssége tudatdban megvizsgélta. Barmilyen mulasztas, amelyet a
Vallalkozé amiatt kovet el, hogy a kizbeszerzési eljaras soran, a szerzédéskotést megel6zoen vagy azt
koveten nem szerzett kellé informéaci6t olyan iigyekrdl, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége
ellatasat, nem menti fel a Vallalkozot azon kockézatok, kotelezettségek és felelosségek alol, amelyek
jelen szerz6dés alapjan ré harulnak a kivitelezés soran.

3.5.) Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodés térgyat képezd épitési munkékban jartas, nagy
szakertelemmel rendelkezd kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal tanulmanyozta a kifrasi
feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

4.) A szerzddés hatdlyba lépése, a szerz6dés idotartama

4.1.) A szerz6dés hatdlyba 1épésének napja: A szerzodés hatalyba lépésének napja a felek altali
aldirasanak napja. Amennyiben a szerz6dés aléirdsira eltéré idopontban keriil sor, a szerzddés
hatalybalépésnek idépontja a kés6bbi alairas datuma.

4.2)) A teljesitési hatdridé: A szerzédés hatilyba 1épésének napjatol szamitott 120 naptari nap
azzal, hogy a Vallalkozé - a Megrendel6 el6zetes hozzajarulésa esetén - elételjesitésre jogosult.

4.3.) A fenti hatdridé kétbérkoteles, annak elmulasztésa esetén a jelen szerzédésben meghatarozott
késedelmi kotbér alkalmazandd.

4.4.) A fenti hatdridé akkor tekintendé megtartottnak, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a fent irt
hatériddben sikeresen, fenntartdsok nélkiil lezarult, az ezt igazolé jegyzékonyvet a felek jogosult
képviseldi aldirtdk. A szerzodésszerii teljesitésérdl teljesitésigazolds késziil, ami a Vallalkozoéi dijrél
2016 szamlak kiallitdsanak és benyujtasanak feltétele.

4.5.) Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy mas
rendkiviili iddjarési koriilmény lehetetlenné teszi Véllalkozé munkavégzését, és ezt irasban jelzi a
Megrendeld felé, aki ezt leigazolja, akkor a kivitelezés véghatérideje az igy igazolt napok szamaval
modosul. Vallalkoz6 minden téle telhet6t megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitett, id8jarasbol
fakadé hataridé modosuldst a munkak atszervezésével, tiitemezésével elkeriilje.

5) A szerzédes teljesitése:
5.1.) A teljesités helye:

NUTS-kod: HU-213
8100 Varpalota, Tancsics utca 3-15 iizletsor
Hrsz 48, Hrsz 45, Hrsz 41, Hrsz 38

5.2.) A munkateriilet 4tadasa a Vallalkozo részére: A munkateriilet dtaddsara jelen szerzddés hatalyba
lépését kvetden 5 munkanapon beliil keriil sor, melyrdl a felek egyeztetnek.

Véllalkoz6 nem jogosult munkaerdhidnyra, kapacitashidnyra, rossz id6jarasi koriilményekre
hivatkozassal megtagadni a Munkateriilet atvételét.

A Villalkozé a Munkateriilet 4tvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel rendelkezik a
Munkateriilethez, és viseli a karveszélyt a Munkateriiletre, a Munkateriileten térolt eszkozokre, a
Munkateriileten altala mar elvégzett beruhazésokra vonatkozoan. A Szerzédé felek megallapodnak
abban, hogy a szerz6dés szerinti kételezettségek teljesitését kovetéen a Munkateriiletet a Megrendeld

részére vissza kell adni.
1
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5.3.) Felek tudomasul veszik, hogy a Munkateriilet ataddsaban Megrendeld érdekkorében felmeriilt
okbol bekovetkezo késedelem egyetlen jogi kovetkezménye az, hogy a szerzodésben meghatarozott
teljesitési hatarido a késedelmes napok szamaval automatikusan meghosszabbodik.

5.5.) Teljesitéskor a Vallalkoz6 kételes a Megrendeldt a tervezett miiszaki atadas-atvételi eljarast
megel6zden legalabb 5 nappal irasban értesiteni, mely készre-jelentésnek mindsiil.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé éltal javasolt idopont figyelembevételével a Miiszaki
ellendr hivja dssze.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a Vallalkozo feleldssége.

Amennyiben a Megrendeld az 4atadéds-atvételi eljaras megkezdésére fentiek szerint meghatarozott
hatarid6t kovetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a Vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a Megrendelé maga is
elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A Megrendelo altal elvégzett ilyen vizsgalatok a Vallalkozd
kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a vallalkozasi dijbdl. Az ilyen
vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat a Vallalkozé jelenlétében folytattak le és a vizsgalati
eredményeket pontosnak kell elfogadni.

Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az iranyado.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyek
mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot [a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) bekezdése].

5.6.) Vallalkozé koételezi magat, hogy a jelen szerzodés targyat a jelen szerzodés alapelveinek
megfeleloen és az abban szabalyozottak, valamint a vonatkozé eléirdsok, szabvanyok szerint teljes
kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirdsoknak és
szabvanyoknak megfelelGen, 1. osztalyl minOségben, az atadasi hataridére hiba és hidnymentesen
elkésziti, a teljesitésnek hasznélatbavételre, izembe helyezésre, birtokbaad4sra alkalmasnak kell lennie.

5.7.) E szerzddés szerinti teljes kivitelezés a hibatlan és hidAnymentes atadas-atvétellel teljesiil, amikor a
kovetkezok egyiittesen fennallnak:

- A munkalatok hataridére elkésziiltek és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasan azokat
Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras soran atadta (Ptk. 6:247. §).
A beruhazas a Megrendelo6 altal jovahagyott tervdokumentacio alapjan, 1. osztalyt mindségben,
hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt.
A Vallalkozé koteles a végleges atadas tervezett napjat 15 nappal korabban a Megrendelo
részére irasban jelezni. A Felek az atadasrol jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben az atvétel
soran észlelt hibakat, hidnyokat feltiintetik és azokra kijavitasi, p6tlasi hataridot hataroznak
meg.

5.8.) Minden egyéb olyan terv és engedély, kozigazgatasi vagy hatdsagi hozzdjarulas eldkészitése,

szakmai részének megterveztetése, beszerzése, amely az épitési munkik kivitelezéséhez sziikséges,
ideértve, de nem kizérélag — amennyiben sziikséges — az utca- és jardalezarashoz sziikséges



intézkedések megtételét, a kozteriilet hasznalatahoz sziikséges engedély beszerzését, az épitési teriilet
biztonsdgos berendezéséhez, elokészitéséhez sziikséges intézkedések megtételét, a Vallalkozo
kotelezettsége a sajat koltsége terhére. A Megrendel6t e tekintetben fokozott egyiittmiikodési
kotelezettség terheli.

5.9.) A Villalkoz6 kijelenti, hogy az atadott kiviteli terveket, jogerds engedélyeket és a kdltségvetést
elozetesen megvizsgalta, tartalmukat megismerte, azokat kivitelezésre alkalmasnak talalta és a
munkalatokat, az azokban foglalt miiszaki tartalom, a vonatkozé jogszabélyok, hatésagi eldirasok,
illetve az épitkezés helyszinének ismeretében kezdi meg, azokkal kapcsolatosan kifogdsa nem meriilt
fel.

5.10.) A Véllalkozd a helyszini koriilmények, és hatosagi eloirasok, jogszabalyok ismeretének hidnyara,
illetve az atadott tervek, a koltségvetés nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt a
késobbiek soran tobbletkoveteléssel nem léphet fel, esetleges késedelmét, teljesitésének hibgjat,
hidnyossagat ezzel nem indokolhatja.

6. A szerzodéses ellenérték és a fizetési feltételek (az elszdmolds rendje)

6.1.) A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzodésben meghatérozott
tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért, illetve teljesitéséért
32562 404.- Ft + AFA azaz Harminckettémillié-otszazhatvankettéezer-négyszaznégy forint +
AFA mértékii Vallalkozéi dij illeti meg.

A Vallalkozéi dij egyOsszegli _gtaldnvar , mely tartalmazza a Vallalkozd jelen Szerzodés
szerinti teljesitésével Osszefliggésben felmeriilé valamennyi koltségét fiiggetieniil attdl, hogy a
Miiszaki Dokumentédcioban, a Tételes kéltségvetésben a feladat, munkanem vagy munka konkrétan
nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkoz6éi Dij tartalmazza azon munkafolyamatok kéltségét is,
amelyek jelen Szerzddésben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkék és azok meglevd és épiilo részekhez csatlakozo feliileteinek komplett, rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas megvalésitasdhoz sziikségszertien hozzatartoznak.

Felek megéllapodnak abban, hogy a tobbletmunkdk és potmunkak tekintetében a Ptk. 6:244. §
rendelkezéseit veszik alapul. A Megrendelé az esetlegesen felmeriilé a tobbletmunkak és pétmunkak
koltségeinek megtéritésekor a Ptk. 6:245. § rendelkezései szerint jar el.

A vallalkozasi dij a magyar forint drfolyamvaltozasatol fliggetlen.
Az AFA mértéke és elszamolasa a mindenkor hatalyos adéjogszabalyok szerint torténik.

A kifizetés az épitési beruhazédsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32.
§ szerint torténik.

Megrendeld nyilatkozza, hogy rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével.

6.2.) A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozo a jelen szerzodésben foglalt teljes nettd
ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 Gsszegii el6leg kifizetését kérheti. Az eldleg Osszege — Vallalkozo
kérése esetén - legkésébb a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil keriil kiegyenlitésre a
Vallalkozé jelen szerzodésben megjelolt bankszamlajéra.

A Villalkozoi el6leg igénybevétele esetén a Vallalkozo koteles eldlegbekérdt benyijtani a Megrendeld
felé, aki a munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil atutalja az eldleg Gsszegét.

A Vallalkozo az el6leg Gsszegének beérkezését kovetden koteles eldlegszamlat kiallitani.
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Az esetlegesen igényelt el6leg dsszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

Amennyiben a Villalkozo eldlegbekér6t nem allit ki, Megrendeld ugy tekinti, hogy Vallalkozé nem
igényel eldleget.

6.3.) Ajanlatkéro az ellenszolgaltatas teljesitése keretében 1 (egy) alkalommal végszamla benyijtasara
biztosit lehetdséget figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésére és az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezoi és mémnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolé 322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet 32. §-4ra.

A vallalkozoi dij egy részletben esedékes, akként, hogy egy alkalommal végszamla nyujthaté be, az
alébbiak szerint:

Végszamla: A végszamla a szerzodés targyat képezd munkak teljesitését kovetden allithaté ki,
amennyiben a szerzOdés targyat képezo kivitelezési munkék teljes kortien, hidnytalanul elvégzésre és
készre jelentésre, tovabba atadas-atvételre kertiltek, valamint Megrendeld errdl kiéllitotta a
teljesitésigazolast, amelyet a szamlahoz mellékelni kell (100 %-os késziiltségi fok).

Megrendel6 a Vallalkozo6 részére a teljesités ellenértékét a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdése, €s a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapjan koteles megfizetni figyelemmel az €pitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsolodo tervezoi és mémoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének
részletes szabélyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 30-32. §, alvallalkozé igénybevétele
esetén a 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire is.

6.4.) A vallalkozoi dijat a Megrendel pénziigyileg szabalyosan kiallitott szamlak ellenében, 4tutalassal
egyenliti ki.

Amennyiben jelen beruhazas forditott AFA fizetés hatalya alé tartozik, a Vallalkozoé a szdml4jat ennek
megfelelden koteles kiallitani.

A szamlék kiallitasanak feltétele a Megrendel6tol szdrmazo teljesitésigazolas megléte (Kbt. 135. § (1)
bekezdés), amelyet mellékelni kell a szamldkhoz. A teljesitésigazolas kiallitdsanak feltétele az adott
szamlahoz kapcsoléddan jelen szerz6désben meghatarozott feladatok teljeskorii, hibatlan elvégzese €s
dokumentalédsa, ajanlatkéro altal torténd igazolasa. A részszamla benyujtasanak feltétele a részszdmla
Osszegének miiszaki ellendri jovahagyasa, s az err6l sz6lé hivatalos nyilatkozatdnak (miiszaki
igazolasanak) csatolasa. Ezek hi4dnytalan kézhezvétele utan a Megrendel6 kiallitja (aldirja) a
részszamlahoz kapcsolddo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitasara csak a szerz6dés teljesitésének a Megrendeld jelen szerzodésben meghatarozott
képviseltje dltal tortént elfogadasa, és az ezt tanusitod teljesitési igazolas altala torténé aldirdsa utan van
lehetdség. A Megrendeld képviseldje részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a
szamla Osszege megfelel jelen szerzGdésnek és a teljesités valos allapotanak. Ennek hidnyaban a
Megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

Amennyiben, ezen dokumentumok barmelyike nem alkalmas a feladat teljesitésének igazolasara, ugy
Megrendelé a Vallalkozot hataridé kitlizésével hianypotlasra hivja fel. Amennyiben Vallalkozo a
hianypétlasra vonatkozé kitelezettségét elmulasztja, az silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A végszamla benyijtasanak feltétele a sikeres miiszaki atadés-atvétel.

Megrendel6 a szerz6désen alapul6 ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal
elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).




6.5.) Fizetési hatarido: A Megrendel6 a vallalkozoi dijat a teljesités igazolasat kovetden, a Vallalkozod
altal benyujtott szdmla alapjan, a szdmla &tadasat6l szdmitott 30 naptiri napon beliil utalja 4t a
Villalkoz6 fent megjel6lt bankszdmléjara.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki szolgéltatdsok kdzbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 32/A. § rendelkezései szerint torténik a
kifizetés.

6.6.) Amennyiben egy adott hénapban a Vallalkoz6 altal kiallitott szdmla (szamlék) 6sszege meghaladja
a nett6 200.000,- Ft-ot, ugy a szdmla (szaml4k) kiegyenlitésére csak az épitési beruhazasok, valamint az
¢épitési beruhazdsokhoz kapcsolédd tervezdi és mémoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol sz6l6 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 32/B. §-4nak megfelelSen keriilhet sor.

6.7.) A Villalkozo a koltségvetésben megjelolt Osszegen feliil semmilyen jogcimen nem jogosult
tovabbi Osszegekre, a koltségvetésben megjeldlt Gsszegek magukba foglaljdk az épitési beruhazés
teljesitéséhez sziikséges valamennyi jarulékos munkat és annak dijait.

A Villalkozéi dij, illetve annak az egyes munkarészeknél megjeldlt része az adott munkarészhez
kapcsol6édé szolgéltatds teljesitésének teljes koltségét fedezi, igy tartalmazza az egyes iitemekhez
kapcsol6dé azon anyagok és munkavégzés koltségének ellenértékét is, amelyek a koltségvetésben egyik
munkarésznél sincsenek megjeldlve, de a szakmai szokasok, miiszaki elirasok, technolégiai szabalyok
szerint a beruhdzas adott késziiltségi szintjének kifogastalan létrehozasdhoz sziikségesek. A Villalkozo
a vallalkozasi dijat a szolgaltatas, a kivitelezés helyszine, az igénybevett alvallalkozok dijazésa, illetve
a beépitend® anyagok ismeretében hatarozta meg.

6.8.) Megrendel6 jogosult a Villalkozo altal benyijtott szamlaval szemben 8 napon beliil kifogéssal
élni, Villalkozo pedig a kifogastdl szamitott 8 napon beliil megfelel tartalommal a szamlat kiéllitani.

6.9.) A Megrendeld t4jékoztatja tovabba a Vallalkozd6t, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
32/B. §-&4ban meghatarozott kotelezettségek — igy a tajékoztatasi kitelezettség — 6t is terhelhetik a Kbt.
és a Ptk. szerinti esetleges alvallalkoz6i iranyaban.

6.10.) A Felek megéllapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabalyali,
jogkovetkezményei, ha a Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 32/B. §-4ban eldirtaknak
megfeleld feltételek teljesiilése hidnyéban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Véallalkozé nem
teljesiti hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti eldfeltételeit, a Megrendeld fizetési hatarideje a
Villalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.

6.11.) Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a.) pontja alapjan nem fizet, illetve szamol
el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6.12.) Vallalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a 143. §

(3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

6.13.) Megrendeld atutaldsi késedelme esetén a Vallalkozé Megrendeld felé a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseinek megfelelo késedelmi kamat felszamitdsara jogosult.

6.14.) A vallalkozasi dij 6sszegének finanszirozasa Oner6bdl torténik.



7. Szerzodo Felek jogai és kotelezettségei:
7.1.) Megrendel§ a szerzodésszerii teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.

7.2.) Megrendeld koteles a munkateriiletet a szerzodés teljesitésére alkalmas 4llapotban a
szerz06déskotéstdl szamitott maximum 5 munkanapon beliil Vallalkozo részére atadni.

7.3.) Megrendel6 szavatolja, hogy a szerzodés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

7.4.)) A munkateriilet Orzésér6l a beruhdzés teljes idotartama alatt Vallalkozo sajat koltségén
gondoskodni kételes.

7.5.) Megrendelé a koltségek megtéritésére vald igény nélkiil biztositja a viz- és aramvételezési
lehetdséget.

7.6.) A Megrendeld a sajat koltségén a kivitelezési idbtartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerzédésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kitelezettségeket végrehajtd személyt, mint
¢épitésimiszakiellendrt koteles kijeldlni. Az épitési miiszaki ellenér a Megrendelonek a Vallalkozoval a
kivitelezési iddtartam soran a vallalkozas koordinacidjara irdnyuldan folytatandé kommunikaci6
céljabol kijelolt kapcsolattartdja, tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok
elvégzbje. A koordinacidval sszefiiggd iigyekben a miiszaki ellenér nyilatkozatai ennek megfeleléen
egyenértékliek a Megrendelé nyilatkozataival. Az épitési miiszaki ellenérnek rendelkeznie kell a
sziikséges képesitésekkel és jogositvanyokkal.

7.7.) Vallalkozé kotelezettsége és feleldssége az épitési és felvonulasi teriilet vagyon-, és tlizvédelmének
biztositasa, valamint a munkavédelmi eléirasok betartdsa. E kotelezettségei megszegésébdl, valamint
tevekenységeébol ered6 barmilyen okozott karért Vallalkozo tartozik felelésséggel.

Vallalkozo, illet6leg alvallalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi el6irdsait, munka-
, baleset-, és tiizvédelmi utasitasait, valamint a Megrendel6 indokolt specialis kdvetelményeit.

Villalkozé, illetve alvéllalkoz6i kiilondsen kételesek a kornyezetvédelemre, illetve a veszélyes
hulladékokra vonatkozé eldirasokat, jogszabalyokat betartani. A Vallalkozénak a kivitelezés sordn
torekednie kell arra, hogy az épitési munkék ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb
mértékre minimalizalja.

7.8.) Vallalkozé kételes az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig az épitési helyszinen
folyamatosan a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleléen szakdganként, a sziikséges
képesitésekkel és jogositvanyokkal rendelkezé szerinti feleldsmiiszakivezetét biztositani.

7.9.) A Villalkozo a kozteriilet-foglalasi és a kivitelezéshez sziikséges egyéb engedélyeket a munka
megkezdéséig koteles beszerezni.

7.10.) Villalkozo kételes a megvalositas lényeges koriilményeirdl (4llasardl, stb.) Megrendel6t a
Megrendeld altal kijelolt kapcsolattarté Gtjan tajékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide
értve az utasitast is) felhivni.

Villalkozd kételes a halasztast nem tiir6 értesitést Megrendel6vel azonnal - rovid tton (telefonon:
30/661 8509, e-mailben: kurta.karoly@varpalota.hu) - kézolni.

Vallalkozo sziikség esetén a Megrendelovel egyeztet, illetve egyeztetést kezdeményez.
A Megrendelé, valamint megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, észrevételeit

Vallalkozoval kozli, a Megrendeld nevében eljaré miiszaki ellendr jogosult, illetve koteles a kivitelezés
id0szakaban szakmai, miiszaki ellentrzésre, melynek soran az ott folyé munkat nem zavarhatja.



7.11.) A Vallalkoz6 feladata a létesitmény zavartalan miikodésének biztositdsa a kivitelezési iddszak
alatt, a Megrendel koteles ennek érdekében a Villalkozoval egyiittmiikodni. Vallalkozoé a gyalogosok
€s a gépjarmiivek részére koteles folyamatosan biztositani a balesetmentes kozlekedés feltételeit. Ennek
érdekében koteles legkésobb a munkédlatok megkezdéséig forgalomelterelési és korlatolasi tervet
késziteni, és azt - a kozitkezeldi hozzéjarulasban eldirtak szerint - a kozit kezel6jével jovahagyatni.
Villalkozé csak a jovahagyott forgalomelterelési és korlatolasi terv birtokdban kezdheti meg a
munkélatokat. Vallalkozo kételes a szabvanyos forgalomterel6 és korlatolé elemeket alkalmazni, illetve
a kozatra keriil6 tormeléket és foldet eltavolitani.

7.12.) A Vallalkozé koteles az épitési teriiletet tisztan tartani, a keletkezett épitési és egyéb hulladék
elszallitasar6l rendszeresen gondoskodni, ennek megtorténtét szabalyosan kidllitott hulladék-
nyilvantarté lappal, valamint - kezelést igényld hulladék esetén - hulladékkezelési engedéllyel
rendelkezo6 szallitoval val6 elszallitasét és arra az engedéllyel rendelkez6 kezeldnek torténé atadasat, a
hulladékkezeldi atvételi igazolasaval igazolni a Megrendel6 felé. Amennyiben a Megrendelé az épitési
teriileten rendezetlen viszonyokat taldl, Ggy jogosult ennek megsziintetésére a Vallalkoz6t irdsban
felhivni. Amennyiben a Vallalkoz6 rendrakési kotelezettségének ismételt felszolitas ellenére sem tesz
eleget, a munkdkat a Megrendelé harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek koltségét a
Vallalkozénak fizetendd vallalkozasi dijba is beszdmithatja. Vallalkozo sziikség esetén a Megrendel6vel
egyeztet, illetve egyeztetést kezdeményez. A Vallalkozé koteles a munkavégzés sordn az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozo eldirdsokat betartani.

7.13.) A munkateriileten kiépitett kézmiivek (vezetékek) lizemelnek, amelyek nyomvonalat a kozmii
lizemeltetokkel, illetve a MegrendelGvel egyeztetni kell. A szerzédd felek a munkateriileten eléforduld
vezetékeket, illetve foldalatti kdbelek nyomvonalat jol lathaté jellel kozosen tlizik ki. A foldalatti
vezetékeket — a szakfeliigyelet megrendelése mellett — a kivitelezo tarja fel. A Vallalkozé a kivitelezési
munkakat kizarélag a kozmii lizemeltetbkkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve, az Altaluk
meghatérozott feltételeknek megfeleléen végezheti. Az ezzel kapcsolatos koltségek a Véllalkozot
terhelik. A munkateriilet atvétele utan a Villalkozo teljes kori felelosséggel tartozik a meglévd
létesitmények, kézmiivek 4llapotaért, valamint a kozteriileten végzett munkak biztonsagaért.

7.14.) A Villalkoz6é dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocidlis feltételekr6l koteles
gondoskodni.

Villalkoz6é minden kériilmények kozott koteles garanciat vallalni a személyzetéért, a Megrendeldvel és
valamennyi hatdséggal szemben. Vallalkoz6 tovabba koteles egyediil felelésséget viselni a személyzet
egészsége, higiéniai és biztonsagi feltételeinek biztositasaért.

7.15.) Vallalkozé a tervben a gazdasagi-miiszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a teljesitési
hataridét nem érintd valtoztatdsokat is csak Megrendeld egyetértésével és hozzajarulasival hajthat
vegre.

7.16.) A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozé kiilsé szervek altal hatdsagi jogkdrben adott
jogszer( utasitasokat a Vallalkozo koteles végrehajtani és errd] Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.17.) A beruhédzas soran csak a hatdlyos jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok,
szerelvények stb. hasznalhatok fel, amelyeket Vallalkoz6 igazol és szavatol. A felhasznalt, beépitett
anyagok is csak els6 osztalyd mindségiiek lehetnek.

Vallalkozo az agazati szabvanyok szerinti elsoé osztalyu, illetve a hatalyos jogszabalyok, eseti eldirdsok
szerinti elsd osztalyl mindség teljesitését vallalja.

Véllalkozd az anyagok beépitésénél az 1. osztalyl mindség biztositdsat az érvényes rendeletek és
szabvéanyok szerint vallalja és azt mindségtanusitvannyal is igazolja. Véllalkozé atadja Megrendel
részére a beépitett anyagok miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi, megfeleldségi
nyilatkozatait és az elvégzett munkakkal kapcsolatos kezelési és karbantartasi utasitasokat.



A Villalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6- és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a vonatkozé Normativ
Dokumentumoknak, azaz az Eurépai Uni6s, ennek hidnyaban a Magyar Allami Szabvanyoknak,
Agazati Szabvanyoknak, Nemzeti Iranyelveknek, Miszaki Eldirasoknak, Gyartéi Miiszaki
Specifikacioban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felil a Véllalkozé az érvényes magyar
épitesiigyi, egészségiigyi, munkavédelmi, tiizrendészeti és kornyezetvédelmi hatosagi eldirasokat is be
kell tartani. Véllalkozé felelds a sajét tevékenységével dsszefiiggd munka-, tliz-, és kornyezetvédelmi,
valamint mas vonatkozé jogszabalyok és el6irdsok betartasaért.

A beépitendd anyagokat a Vallalkozé koteles beszerezni és abbol mintat bemutatni Megrendel6 részére.

Megrendel6 képviseldjének jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzddésben foglalt feltételeknek, valamint a tervekben megfogalmazott
elvarasoknak. E vizsgalatok elvégezhetOk szallitas elott a gyartomii telephelyén és/vagy a szallitas utén
az aru rendeltetési helyén.

Ha a Villalkozé a dokumentaciéban megjelolt anyagokat — az iddben valo megrendelés biztositasa
mellett — beszerezni nem tudja, gy Megrendelé elozetes egyetértése és jovahagydsa utan jogosult
idoében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és hasznélati értékii mas anyagokkal helyettesiteni.
Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkéltség a Vallalkozét terheli.

Villalkozé beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibdl eredd esetleges minGségi, hasznélati
értékndvekedések nem modosithatjak a Vallalkozéi dijat.

7.18.) Kareset bekévetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzokonyvet kell felvenni. A
jegyzokonyv felvételénél jelen kell lennie a kdrokozonak és a Villalkozénak is. Amennyiben nem
tartozkodik a munkateriileten, Gigy a Megrendeld altal jegyz6k6nyvben régzitett tényekre a jegyz6konyv
atvételét kovetd harom napon beliil a Vallalkozd észrevételeket tehet. Ennek elmulasztisa esetén a
Megrendel6 altal jegyzOkonyvben rogzitett tények a késébbiekben nem kérddjelezhetok meg.

7.19.) Véllalkozé koteles azonnal irdsban jelenteni, ha egy harmadik fél az 6 teljesitésében okozott
karokat.

7.20.) Ha a kivitelezés soran olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb el
kell takarni, errdl a Vallalkozo kételes a Megrendelt 2 munkanappal korabban értesiteni annak
megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor kerdil sor.

7.21.) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenorzés csak rovid idén at lehetséges, a Vallalkozonak
akkor is legalabb 2 munkanappal korabban kell a Megrendel6 felé jelentenie, hogy a szerkezeti elem
vagy tartozek elkésziilése mikor varhato és az ellenérzés meddig lehetséges.

7.22.) Véllalkozd kételes az atadas-atvételi eljarast (lizembe helyezési eljarast) eldkésziteni, annak
iddpontjarol Megrendel6t 5 munkanappal korabban irasban értesiteni (készre jelentés).

Villalkozdénak a készre jelentésében meghatarozott idépontban — amelynek a teljesitési hataridon beliil
kell lennie — az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsat meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrovidebb ido
alatt be kell fejeznie.

A Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras sordn a szerzodés miiszaki teljesitése elbiralasahoz,

valamint a beruhdzas hasznalatahoz és lizemeltetéséhez sziikséges, a tényleges modositasokat feltiintetd
atadasi dokumentaciot 3 (harom) példanyban a Megrendelonek atadni.

)
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A Megrendeld az atadasi-atvételi eljaras sordn megvizsgélja a Vallalkoz6tdl atvett dokumentaciot és a
teljesités szerzodésszeriiségét. Jegyzokonyvben rogziti a felfedezett hi4nyokat, hibakat, a hibas
munkarészekre eso koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

A Villalkozé kételes az atadas-atvételi jegyzokonyvben megallapitott hibakat, hidnyossagokat az ott
megadott hataridore, sajat koltségén kijavitani.

A Megrendel6 az 4tvételt nem tagadhatja meg, ha annak sorén olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat
allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossidgokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jar6 munkak folytan sem akad4lyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot.

8.) Felelosségbiztositds

Villalkoz6 nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerzédés szerinti munkakra és a szerzodés teljes
id6tartaméra vonatkozo, legaldbb 5.000.000 Ft dsszegii kdreseményenkénti és 10.000.000 Ft/év

roror s

fedezeti hatélya kiterjed a Szerzédés targyaban okozott karokra és a kovetkezményi karokra egyarant.

A C.AR. vagy E.AR. vagyonbiztositdsnak érvényben kell maradnia a beruhazas atadasat kévetden
legalabb a vallalkozo altal vallalt jotallasi ideig a szavatossag korében bekdvetkezd eseményekre.

Vallalkozé felelosségbiztositasi kitvénye a szerzodés mellékletét képezi.

9.) Szerzodésszegés, szerzodés megerdsitése (jotillas), a szerzédést biztosité
mellékkotelezentségek:

9.1.) Megrendelé abban az esetben is jogosult érvényesiteni a szerz8désszegésbdl fakadé igényeit, ha a
teljesitést elfogadta, illetve a teljesitésigazolast kiadta annak ellenére, hogy a szerz6désszegésrdl tudott
vagy arr6l tudnia kellett volna, de igényét nem jelentette be haladéktalanul.

9.2.) Véllalkoz6 hibasan teljesit, ha a Vallalkoz6 éltal végzett tevékenység nem felel meg a teljesitéskor
a jogszabélyokban és a jelen szerzddésben meghatérozott kévetelményeknek.

Hibas teljesités esetén a Megrendeld valasztasa szerint (i) kijavitdsra, illetve a szolgaltatas ismételt
elvégzésének kovetelésére, vagy (ii) a véllalkozasi dij megfeleld csokkentésére jogosult.

Szavatossagi jogainak érvényesitésén kiviil a Megrendel® a hibds teljesitésbol eredd kar megtéritését is
kovetelheti, kivéve, ha a Vallalkozé bizonyitja, hogy a hibatlan teljesités érdekében tigy jart el, ahogy
az az adott helyzetben éltalaban elvarhato.

A Megrendeld szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatél a kotelezd alkalmassagi idd lejartaig
érvényesitheti.

9.3.) A Megrendel6 késedelmesen teljesit, ha
a) a szerzOdésszerli teljesités ellenében a Vallalkozénak jaré Vallalkoz6i dijat a szdmldban
megjelolt esedékesség idopontjat kvetd 30 napon beliil nem vagy csak részben fizeti meg, vagy
b) a szerzbdésszerlien felajanlott teljesitést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé
szerzodésszeriien teljesiteni tudjon.

A Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozénak a késedelembdl eredd kérat, kivéve, ha bizonyitja,
hogy a késedelem elharit4sa érdekében ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben altalaban elvarhato.

A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kételes fizetni Vallalkozd
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részere.

9.4.) Vallalkozo6 a vonatkozé jogszabalyokban rogzitett idoszakra teljes korii jotallast vallal. A jotallasi
idészak a jelen szerzodés keretében elvégzett valamennyi munkara és beépitett, felszerelt eszkozre,
berendezésre a sikeres zar6 atadas-atvételi eljarast dokumentélé jegyzokonyv keltétol kezdodik.

A jotallasi felelosség keretében a Vallalkozo koteles a feltart hibakat sajat koltségére, 48 6ran beliil
kijavitani vagy harmadik személlyel kijavittatni, amennyiben az nem lehetséges, 48 6ran beliil a javitast
megkezdeni és megszakitéas nélkiil befejezni.

Amennyiben Vallalkozé az értesitést kovetden nem teljesiti jotallasi kotelezettségeit, igy a Megrendeld
a Villalkozo koltségére maga is megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kijavitaséra.

A jotallasi idoszak alatt bejelentett jogos kiovetelések a jotallasi idoszak lejarta utan is érvényesithetok.
A Megrendeld felelossége, hogy jogos koveteléseirl elektronikus, illetve tértivevényes levél
forméjaban a Vallalkozot a jotallasi iddszak alatt értesitse. A jotallasi idoszak alatti allasidovel a jotallasi
id6 automatikusan meghosszabbodik. A javitds vagy a termék kicserélése a jotallasi id6tartamot
megszakitja, az adott javitdssal vagy cserével érintett épitményrész, illetdleg termék tekintetében a
javitast kovetden tjrakezdodik a jotallasi iddszak.

A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozé bizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, a nem rendeltetésszerii hasznélat kévetkezményeként.

Megrendelé koteles a szavatossagi és jotallasi idon beliil jelentkezd hibékat, illetve kifogésait
Villalkozdéval haladéktalanul, siirgds esetben telefonon vagy e-mail utjan koézolni.

Villalkozé koteles Megrendelé kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontjarol és intézkedéseirdl
Megrendel6t haladéktalanul tijékoztatni.

A jotéllasi id6 leteltekor a felek kozosen alairt jegyzokonyvben rogzitik a jotallasi iddszak igénymentes
lezarasat. E jegyzOkonyv tanusitja a szerzodés maradéktalan teljesitését.

9.5.)Aszerzddéstbiztositomellékkotelezettségekrevonatkozorendelkezések:

9.5.1. Késedelmi kétbér:

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozdt a késedelem minden napja utan 1 %/nap mértékii
kotbér megfizetésének kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zarja ki a Ptk. késedelmes
teljesitésre vonatkozd rendelkezéseinek megfelel6 alkalmazasat.

Amennyiben a fizetendé késedelmi kotbér Gsszege eléri vagy meghaladja a netté vallalkozasi
dij 20 %-at, a Megrendel6 azonnali hat4llyal felmondhatja a Szerzodést.

Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét jogosult a Vallalkozé altal kiéllitott szdmldba —
kizarélag a Vallalkozo altal elismert, egynemii és lejart kovetelése mértékében — beszdmitani.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozé kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben Véllalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszeriitleniil megtagadja, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébil eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

9.5.2. Meghiusulasi kotbér:
A szerzodés teljesitésének Vallalkozo hibdjabdl bekdvetkezd meghitsuldsa esetén a Vallalkozo

meghitusulasi ktbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettd szerzoédéses ellenérték 20 %-a. A
teljesités akkor mindésiil meghitsultnak, ha a vallalt teljesitésére nyitva allé6 hataridé utols6
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napjatol szamitott 20 nap elteltével az el6irt feladatokat a Vallalkozd nem végzi el, vagy a
szerzbdést a Megrendelo altal elfogadhat6 indok nélkiil mondja fel.

9.5.3. Valamennyi szerzodést biztositd mellékkotelezettségre vonatkozo rendelkezések:
Megrendel6 érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozo igényét is.
Megrendel6 a kotbér osszegét jogosult a Vallalkoz6 altal kiéllitott szamlaba beszdmitani.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a szerzodést megszegd fél kartéritési feleldsségét, melyért
helytllni tartozik.

Villalkoz6 mentesiill a szerzodésszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadaly beélltarol es
megsziintetésérol haladéktalanul, utélag is igazolhaté mdédon értesiteni kell.

Villalkozo altal esetlegesen hibasan vagy szabélytalanul Osszeallitott/benyijtott szamla
késedelmes kiegyenlitésébdl ered6 karért Megrendelé nem felel, és késedelmi kamat sem
terheli a Megrendelét. A szidmla benyujtasanak hivatalos idépontja a korriglt szamla
atvételének idépontja, melytol Megrendelo fizetési kotelezettsége fennall.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
ajanlatkérd kovetelését. Amennyiben Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

10.) A szerzodés megsziinése, modositdsa:

10.1.) Jelen szerzddés megsziinik a jotallasi ido leteltekor a Szerzodd felek altal kdzosen alairt
jegyzdkonyv keltének napjan.

10.2.) Megrendelo a Kbt.-ben rogzitettekre figyelemmel allhat el a szerzodéstél, koteles azonban
Vallalkozénak az elallasig végzett munka és az addig megrendelt anyagok ellenértékét megtériteni.

Ha Megrendeld a szerzddestol azért all el, mert a teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valt, hogy
Vallalkozé a munkat csak szdmottevd késéssel tudja elvégezni, a Megrendelé a szerzodésszegésre
vonatkoz6 szabélyok szerinti kartéritésre jogosult.

A Megrendeld — Vallalkozo kartéritése nélkiil - a jelen szerz6déstol azonnali hatallyal elallhat, ha

a) a Vallalkozd vagyoni helyzetének romlasa veszélyezteti a jelen szerzodés teljesitését (igy
kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras indul), vagy
b) a Vallalkozo sulyos szerzodésszegést kovet el.

Vallalkoz6 sulyos szerz6désszegésének mindsiil, ha a Vallalkoz6 valamely lényeges kotelezettségét
megsérti vagy barmely kotelezettségének irdsbeli felszolitdsra sem tesz eleget, igy kiilondsen, ha a jelen
szerzodés idGtartama alatt

a) a Vallalkoz6 30 napot meghalad6an késedelmesen teljesit;
b) amennyiben Vallalkozo a szamlazas hianyp6tlasara vonatkozo kételezettségét elmulasztja.

Amennyiben a jognyilatkozat k6zlésének idOpontjaban a szerz6déskotés elott fennallott helyzetet nem
lehet visszaallitani vagy azt Megrendeld nem kivanja, akkor a fenti elallas helyett felmondéas értendé.




10.3.) A Villalkozdé jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Megrendel6 sulyos szerzOdésszegést kovet el, igy kiilondsen, ha valamely esedékes fizetési
kotelezettségével neki felréhatoan 90 napot meghaladé késedelembe esik.

10.4.) A Megrendelé a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol
elallhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rogzitett esetekben.

10.5.) A Megrendel6 a szerzodést koteles felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében rogzitett esetben.

10.6.) A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelo jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

10.7.) Jelen szerzédést csak kétoldalian alairt megallapodassal —a Kbt. 141. §-aban foglalt eldirasainak
megfeleloen - lehet modositani.

Nem mindsiil a szerz6dés modositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonsen a székhelyében,
képviseldiben, bankszamla szaméban, adészamaban, tovabba jelen szerzodésben meghatirozott
képvisel6i személyében bekdvetkezod valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet —
az eset korilményeit6l fiiggben — vagy elozetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

11.) Kapcsolattarték

Megrendel6 részérol:

Név Mobil/telefon [Fax E-mail
Megrendel6 képviseldje:
Ruts Kiiroly 06-30-6618509 - kurta.karoly(@varpalota.hu
Miszaki kapesolatiartd: | ¢ 3 3877737 ; info@berkenye98.hu
Jozan Gyorgy
Pénziigyi kapcsolattarto: :
Szabé Ménika 06-30-8152553 - szabo.monika@varpalota.hu

Vallalkozo részérol:

Név Mobil/telefon Fax E-mail
Vallalkozo kepvaselaje: | 16 45 gaonons : iroda@malerteam.hu
Csicsai Csaba
Felelos miiszaki vezeto:

Bostai Szabolcs 06-30-7004393

- iroda@malerteam.hu

A kapcsolattarték nem jogosultak a jelen szerzodés lényeges tartalmat érintd jognyilatkozat tételére, a
szerzodés modositdsdra vagy megsziintetésére, kivéve ha a kapcsolattarté egyben a fél cégszeri
képviseletére jogosult személy. A szerzédéssel kapcsolatban ezen joghatast kivalté cselekményekre
kizardlag a felet képvisel6, a Vallalkozé esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) jogosult(ak).
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A Felek a kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozasrol irasban kételesek a masik felet
értesiteni, ezen értesités nem mindsill a szerz6dés modositasanak.

12.) Vegyes rendelkezések:

12.1.) A Felek kifejezik készségiiket, hogy jelen szerz6dés teljesitése érdekében szorosan (kézvetlen
kapcsolat formajaban is) egyiittmiikddnek. Ennek érdekében:

kdlcsdndsen és haladéktalanul egymés tudomasara hozzdk azokat az
értesuléseket tényeket, kdriilményeket, stb., amelyek a szerz6désszerii teljesitést akadalyozzak,
- kolcsonosen, 1lletve kiilon-kiilon is megteszik azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerzodésszerii teljesitést akadalyozé kériilmények elharitdsa
érdekében sziikségesek,
- vitds kérdéseiket kozvetleniil, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni,
elsésorban helyszini, vagy kézponti képviseldik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok
felettesei ttjan.

12.2.) A Felek a munkateriilettel kapcsolatban rogzitik:

- amennyiben sziikséges a Vallalkozo koteles sajat koltségére az épitkezés teriiletének megfeleld,
folyamatos 6rzésérdl gondoskodni,

- a Viallalkozét terheli a munkateriilet atvételétol kezd6déen a munkavédelmi, tiizvédelmi,
balesetvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirasok betartasa. Az épitési és bontasi anyagok szallitdsa utan

Villalkozé koteles a szallitasi itvonal takaritiséra.

- a Villalkoz6 tartozik felelosséggel a munkateriilet atvételét kdvetden, a teriileten az anyagban,
eszkozokben, ingatlanban bekdvetkezett és neki, valamint alvallalkozdinak felrohatéd karokért.

- a Vaillalkozé feleldsséggel tartozik a munkateriileten bekdvetkezett balesetek

karkovetkezményeiért.

- a munkateriilet zarasarol a Véllalkozé gondoskodik, és az épités ideje alatt mindvégig a Vallalkozd
feladata azoknak a hatosagi eloirdsoknak a betartasa, amelyek az épitési-szerelési munkavégzéshez
kapcsolédnak. Ha a munkavégzés kozteriiletet is érint, a Véllalkozd szerzi be a sziikséges
engedélyeket és viseli azoknak a dijait.

12.3.) A szerzédés targyat képezd feladatok teljesitése érdekében a Vallalkozé alvallalkozdk
igénybevételére jogosult.

A Villalkoz6 a polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
a szerzodés teljesitése sordn veégzett tevékenységéért és az esetlegesen okozott karokért.

Felek a jelen feladat ellatasaval kapcsolatban tudomésukra jutott mindennemii informéaciét és adatot
lizleti titokként kotelesek kezelni és korlatlan ideig megérizni. Felek vallaljak, hogy ezen rendelkezést
alkalmazottaikkal, illetve munkavéllaloikkal is betartatjak.

12.4.) Véllalkozo a jelen szerzddés alairdsaval egyidejlileg nyilatkozik, hogy az 4llamhéztartasrél sz616
2011. évi CXCV. toérvény 50. § (1) bekezdés c) pontjdban meghatdrozottak szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil, melynek valtozasardl a Vallalkozé koteles haladéktalanul a Megrendeldt irasban
értesiteni.

12.5.) Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabéalyok és megallapod4sok szerinti
illetékes ellenérzd szervezetek [pl. Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevészék, Eurépai Bizottsag
¢s az daltala megbizott szervezetek, Eurdpai Csalaselleni Hivatal (OLAF), Korményzati Ellenorzési
Hivatal, belsé ellenérzési szervezetek] feladat- és hataskoriiknek megfelelden jelen szerzddés alapjaul
szolgald kdzbeszerzési eljarast és jelen szerzbdés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megadasa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.
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Az illetékes ellendrzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a Villalkozé kételes minden
segitseget a Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni az ellenérzés hatékonysaga
¢és a Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

12.6.) Jelen Szerzodés egyes részeinek esetleges érvénytelensége vagy hatdlytalansdga nem érinti a
Szerzddés tobbi részének érvényességét, vagy hatalyossigat. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett
kérdésekben a Felek felteheto jelen Szerzodés megkotésekori akarata szerint kell eljarni. Szerz6d6 Felek
kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzodés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és
az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az
tigyleti akarat kinyilvanitasa szempontjabol sziikséges.

12.7.) A Villalkozo6 nyilatkozza, hogy belfoldon cégjegyzékbe jogerGsen bejegyzett gazdasagi tarsasag,
amely nem 4&ll cséd-, felszamolasi, illetve végelszamolas hatalya alatt, vele szemben kényszertorlési
eljaras nincs folyamatban. A Vallalkozé képviseldje kijelenti, hogy a jelen szerzddés érvényes
megkdtésére az éltala képviselt tarsasag nevében jogosult, illetbleg az alairdsnak belsd szabalyzatai
alapjan akadalya nincsen azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriil6 karokért a polgari jog szabalyai
szerint felelosséggel tartozik Megrendel6 felé helytallni.

12.8.) Felek torekednek arra, hogy a jelen szerzodéssel, annak értelmezésével, teljesitésével, illetve a
jelen szerzodéses jogviszonyukkal kapcsolatban esetlegesen felmeriilé vitds kérdéseket johiszemiien,
egymas kozott ésszerli rovid idon beliil rendezzék. A felek sajat érdekkoriikon beliil és a mindenkori
jogszabalyi keretek kozott megtesznek minden ésszer(i intézkedést annak érdekében, hogy a vitas kérdés
peren kiviil elintézhet6 legyen.

Felek megéllapodnak, hogy jelen szerz6désbél eredd valamennyi perben értékhatértol fliggden alavetik
magukat a Veszprémi Jarasbirdsag, illetéleg a Veszprémi Torvényszék kizar6lagos illetékességének.

12.9.) Felek a jelen szerzddést, elolvasas és kozoOs értelmezés utdn, mint szerzddéses akaratukkal

mindenben megegyezot négy eredeti példanyban jévéhagydlag irtdk ald azzal, hogy az itt nem
szabélyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013, évi V. torvény, a
kozbeszerzésekrol szo6l6 2015. évi CXLIII torvény és végrehajtasi rendeletei, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozé hatélyos magyar
Jjogszabalyok rendelkezései irAnyaddak.

Szerz6do felek nyilatkozzak, hogy a szerzddés kettd-kettd példanyat atvették, mely alapjan jarnak
el.

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivés
2. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok
3. sz. melléklet: Ajénlat
4. sz. melléklet Atlathatdsagi nyilatkozat
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